雑誌購入　仕様書

本仕様書により、下記雑誌（定期刊行物）を購入するものである。

1.　品名及び部数

品　　名	部数	備　　考
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり

2.　納入場所

横須賀市長瀬3－1－1
国立研究開発法人 海上･港湾･航空技術研究所
港湾空港技術研究所

3.　納入期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

4.　納入方法

郵送等により発行の日から、速やかに当研究所に納入しなければならない。

5.　検　査

本仕様書に基づき、検査職員が検査を行い、検査合格をもって検収とする。
その際、落丁、乱丁、破損、汚れ等がある場合には、受注者の負担で速やかに
交換し、再検査を受けること。

6.　支払
受注者からの適法なる請求書を受領した日から起算して30日以内に支払うものとする。
購読料金は、4半期毎に3ヶ月分を取りまとめ請求ができる。

7.　その他

本仕様書に明記なき事項および疑義が生じた場合は、担当職員と協議しその
指示に従わなければならない。

別紙

	品　　名	数 量	単 位	年間発行部数		発 行 所	備考
1	物価資料	1	部	12	回	(一財)建設物価調査会	管理課
2	建築コスト情報	1	部	4	回	(一財)建設物価調査会	施設課 3,6,9,12月発行
3	建設物価	1	部	12	回	(一財)建設物価調査会	施設課
4	土木コスト情報	1	部	4	回	(一財)建設物価調査会	施設課 1,4,7,11月発行
5	積算資料	1	部	12	回	(一社)経済調査会	施設課
6	建築施工単価	1	部	4	回	(一社)経済調査会	施設課 3,6,9,12月発行
7	土木施工単価	1	部	4	回	(一社)経済調査会	施設課 3,6,9,12月発行
8	日経コンストラクション	4	部	12	回	(株)日経ビーピー	企画調整・防災課　地盤改良研究グループ　構造研究グループ　メタロボティクス研究グループ
9	日経コンストラクション・クロステック	1	部	12	回	(株)日経ビーピー	耐震構造研究グループ
10	日経Robotics	1	部	12	回	(株)日経ビーピー	メタロボティクス研究グループ
11	日経ソフトウェア	1	部	6	回	(株)日経ビーピー	海洋汚染防除研究グループ 奇数月発行
12	日経ESG	1	部	12	回	(株)日経ビーピー	沿岸環境研究グループ
13	港湾	1	部	12	回	(社)日本港湾協会	企画調整・防災課
14	コンクリートテクノ	1	部	12	回	セメント新聞社	材料研究グループ
15	材料と環境	1	部	12	回	(社)腐食防食協会	材料研究グループ
16	地震	1	部	6	回	日本地震学会	地震動研究グループ 奇数月発行
17	基礎工	1	部	12	回	総合土木研究所	基礎工研究グループ
18	防錆管理	1	部	12	回	(社)日本防錆技術協会	材料研究グループ
19	舗装	1	部	12	回	建設図書	構造研究グループ
20	トランジスタ技術	1	部	12	回	CQ出版社	海洋汚染防除研究グループ
21	ロボット	1	部	6	回	(社)日本ロボット工業会	メタロボティクス研究グループ 奇数月発行
22	計測と制御	1	部	12	回	(社)計測自動制御学会	メタロボティクス研究グループ
23	建設機械	1	部	12	回	日本工業新聞社	サイバー施工研究グループ
24	建設機械施工	1	部	12	回	(社)日本建設機械化協会	サイバー施工研究グループ
25	超音波テクノ	1	部	6	回	日本工業出版(株)	生産性向上技術センター 偶数月発行
26	土木施工	1	部	12	回	(株)オフィス・スペース	生産性向上技術センター
27	Marine Engineering	1	部	4	回	日本マリンエンジニアリング学会	メタロボティクス研究グループ 奇数月発行